娄底中心医院一号锅炉二级节能器采购项目
一、项目概况及目的
娄底中心医院锅炉房现配置2台德国博世8T油气两用蒸汽锅炉，正常排烟温度约65℃（二级节能器后），设备已连续运行满八年。受烟气酸腐蚀与给水氧腐蚀双重影响，一号锅炉二级节能器出现严重漏水，需进行更换并实现三大核心目标：
1.节能降耗：回收烟气余热，降低锅炉整体能耗；
2.保障出力：满足冬季医院用热高峰的锅炉出力需求；
3.合规达标：确保排烟温度符合《湖南省锅炉大气污染物排放标准》等地方规范要求，实现环保合规运行。
二、设备技术方案
（一）核心性能指标
1.温降目标：将烟气温度从120℃高效降至65℃，满足设计要求；
2.承压标准：按1.0MPa承压类设备标准进行设计与制造，确保运行安全；
3.余热利用：回收的烟气余热用于加热除氧装置前软化水箱内的软化水，提升能源利用效率。
（二）设备结构与材质
1.结构形式：采用列管式节能器，垂直烟道安装，烟道进、出口尺寸与原设备法兰接口完全匹配，实现无缝对接；
2.材质选型：
    壳体：碳钢材质，保障结构强度；
    换热管及翅片：采用ND钢（耐硫酸腐蚀钢），具备优异的抗酸腐蚀性能，延长设备寿命；
换热管规格：基管φ32×3mm，翅片外径＞60mm，优化换热面积与效率；
3.焊接工艺：所有换热管弯头焊接均采用氩弧焊，严禁使用二保焊及手工电弧焊，确保焊缝质量与密封性，避免腐蚀泄漏风险。
（三）安装与支撑要求
1.独立支撑：节能器采用独立支撑结构，不依附于现有锅炉平台或管道，避免设备运行时的振动传递，保障锅炉系统稳定性；
2.仪表配置：烟气侧与水侧进出口分别安装温度仪表，支持就地显示与远传显示，便于运行监控与数据记录；
3.阻力控制：烟气余热回收器烟气阻力≤250Pa，确保不影响锅炉风机正常运行，维持锅炉系统负压平衡。
（四）保温与密封
1.保温设计：出厂前整体保温，保温材料选用容重32kg/m³的超细玻纤或硅酸铝材料，确保外表面温度＜45℃，降低热损失与人员烫伤风险；
2.颜色与密封：保温层外表面颜色与原节能器保持一致，保障设备外观统一；烟道密封采用聚四氟乙烯扁带，具备耐高温、耐腐蚀、密封性好的特点。
（五）项目限价及交付模式
项目限价：
	[bookmark: _GoBack]序号
	项目名称
	项目限价
	报价

	1
	娄底中心医院锅炉房
一号锅炉二级节能器更换项目
	68000
	


本项目采用“包供货、包安装、包材料、包安全”的全流程服务模式，涵盖以下工作内容：
1.原二级节能器的拆除、运输与处置，
2.旧节能器处置的残值按1000元包干作价冲抵项目费用；在合同执行和结算阶段扣除该费用。
3.新节能器的设计、制造、运输、卸车就位及安装；
4.安装所需的全部材料、工具及人工；
5.安装后的设备调试与验收配合。
（六）制造与工期要求
1.制造资质：节能器制造商必须具备A级锅炉制造许可证，为专业锅炉设备生产厂家；
2.出厂文件：提供制造商营业执照、A级锅炉制造许可证、材质证明、出厂合格证、水压试验证书等全套资质文件；
3.工期：自合同签订之日起15个工作日内，完成项目交付使用，确保不影响医院正常工作。
三、商务要求与投标资格
（一）投标人资格条件
1.资质要求：营业执照经营范围需包含锅炉安装、维修资质；
2.授权与承诺：需提供锅炉制造厂家的授权委托书，以及针对本项目的售后服务承诺书；
3.现场踏勘：投标人必须到娄底中心医院锅炉房现场踏勘，详细了解设备现状、安装环境与客户需求，踏勘记录需作为投标文件附件提交，未踏勘者不具备投标资格。
（二）投标文件核心内容
1.节能器设计图纸、材质证明、制造工艺说明、安装方案（含拆除方案、安全措施）；
2.资质文件：A级锅炉制造许可证、营业执照、授权委托书、售后服务承诺书；
3.工期计划：详细列出各阶段工作时间节点，确保15个工作日内完成交付；
4.售后服务：质保壹年，故障响应时间≤2小时响应，24小时内到场。
四、项目实施保障
1.安全管控：中标方在施工前签订安全责任承诺，明确拆除、安装过程中的动火、高空、用电等作业安全措施，项目须配备专职安全员全程监督；
2.质量管控：从原材料采购、制造加工到安装调试，建立全流程质量控制体系；
3.沟通协调：成立项目专项小组，定期与院方沟通项目进度，及时解决实施过程中的问题，保障项目顺利推进。
