娄底市中心医院住院部A区顶楼冷、热水箱维修项目采购需求
一、项目限价及交付模式
	序号
	项目名称
	项目限价
	报价

	1
	娄底市中心医院住院部A区顶楼冷、热水箱维修项目
	61713.00元
	


本项目采用“包供货、包安装、包材料、包安全”的全流程服务模式。
二、施工内容
2.1 水箱加固维修工程
住院部A区顶楼现有不锈钢冷、热水箱出现外鼓及渗漏水现象，存在安全隐患且影响正常使用，需进行结构加固与防漏处理。具体施工内容如下：
在水箱内部采用304不锈钢材质、厚度为2.0mm、规格为40×40mm的角钢进行加固支撑，确保水箱结构稳定，消除外鼓变形风险，并彻底解决渗漏水问题。加固完成后，水箱应达到密封良好、无渗漏、承压安全的使用标准。
加固角钢具体用量如下：
·6米×9支，合计54米；
·5米×9支，合计45米；
·4米×27支，合计108米；
·3米×15支，合计45米；
·2.5米×12支，合计30米；
·0.8米×282支，合计225.6米。
·总长度合计：507.6米。
*注：所有材料必须为全新、原装、符合国家不锈钢制品标准的304不锈钢，施工过程须保证焊接牢固、焊缝平整防腐，不得对原有水箱内壁造成二次损伤。
2.2 施工时间安排
鉴于住院部病房需持续供水，为保障患者及医护人员的正常用水需求，本项施工必须严格遵守以下时间规定：
施工作业时间限定为每晚22:30至次日早上6:00之间，其余时段（6:00—22:30）必须确保水箱正常储水并持续向病房供水。
施工期间，施工方须提前与采购方沟通，制定分阶段施工计划，确保至少保留一个水箱可正常供水，或采取临时供水措施，杜绝出现停水情况。
如因施工导致非计划性停水或影响医疗秩序，施工方须立即停止施工，并承担由此造成的全部责任及损失。
[bookmark: _GoBack]特别说明：施工过程中，焊接作业必须由持证焊工操作，遵守医院相关管理规定，做好现场安全防护与卫生保洁工作。
三、工期要求
工期：自合同签订之日起5个工作日内，完成项目交付使用，确保不影响医院正常工作。
四、投标资格
投标人资格条件
1.资质要求：投标人须具备有效的营业执照，且营业执照的经营范围中必须明确包含“不锈钢制作”“不锈钢加工”“不锈钢维修”或“金属结构制作与安装”等相关内容，能够合法开展不锈钢类工程的制作、安装及维修业务。
2.投标人须至少配备并提供一名持有有效期内的特种作业操作证（焊接与热切割作业）的焊工，操作证须由应急管理部门或其授权机构核发，且在有效期内，可在全国特种作业操作证信息查询平台验证。
3.售后服务承诺书；
4.工期计划：详细列出各阶段工作时间节点，确保5个工作日内完成交付；
5.售后服务：质保三年，故障响应时间≤2小时响应，24小时内到场。
四、项目实施保障
1.安全管控：施工方在施工前签订安全责任承诺，明确维修过程中的动火、高空、用电等作业安全措施；
2.质量管控：从原材料采购、制造加工到安装调试，建立全流程质量控制体系；






